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Opatieni 3.1 Investice a vybaveni v socidlnich sluzbach a socialni praci Mésto Pohorelice

49. VYZVA IROP — SOCIALNI SLUZBY — SC 5.1 (CLLD)

5.1 Podpora integrovaného a inkluzivniho socidlniho, hospodaiského a environmentélniho viz podpis na posledni strané Kontrolniho listu
mistniho rozvoje, kultury, pfirodniho dédictvi, udrzitelného cestovniho ruchu a bezpecnosti v

jinych nez méstskych oblastech

Zadatel ma ke dni podéni projektového zaméru platné pravomocné stavebni povoleni, nebo
souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zdméru nebo Uc¢innou vefejnopravni smlouvu Projektovy zamér, Stavebni
nahrazujici stavebni povoleni, ¢&i jiny typ stavebniho fizeni. Sou&asti projektu jsou stavebni prace povoleni, Spole¢né stavebni a
nevyzaduijici stavebni povoleni nebo souhlas s provedenim ohldseného stavebniho zdméru nebo 20 Uzemni povoleni, Souhlas s

Géinnou vefejnopravni smlouvu nahrazujici stavebni povoleni (doloZené na zakladé ¢estného provedenim ohlaeného stavebniho
prohlaseni, Ze realizace projektu (stavebni prace), nepodléhd stavebnimu fizeni), pfipadné sou&asti zéméru, Vefejnopravni smlouva, Hodnoceni probiha pfidélovanim

. . . . , , Ly , v . , Soucdsti projektu nejsou stavebni prace. Aktivitami
projektu nejsou stavebni prace. Ozndmeni stavebniho zaméru s stanoveného poctu bod( a stanoveni 20

projektu je nakup kompenzacnich pom(cek a vozidlo.

certifikdtem autorizovaného zdUvodnéni pridéleni bodd

inspektora, Uzemni rozhodnuti,
Projektovy zamér nema ke dni podani Zadosti o podporu platné pravomocné stavebni povoleni Uzemni souhlas, Cestné prohlagent,
nebo souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zdméru nebo Ucinnou verejnopravni smlouvu 5 7e realizace projektu (stavebni
nahrazujici stavebni povoleni nebo nedoloZil ¢estné prohlaseni, Ze realizace projektu (stavebni prace) nepodléha stavebnimu Fizeni
prace) nepodléha stavebnimu fizeni (ohlaseni).
Zadatel doloZil jako pFilohu Strategicky rozvojovy dokument 7adatele, pfipadné obdobny typ
dokumentu dle Zadatele (aktualni ke dni podani Zadosti o podporu), ve kterém je uvazovany 10
projekt uveden jako projektovy zamér.
— . L L, Pohorelicka pecovatelska sluzba - jeji realizace a provoz
Zadatel nedolozil jako pfilohu Strategicky rozvojovy dokument Zadatele, pfipadné obdobny typ PrOJektO\fV Zzamer, Stvrateglcky Hodnoceni probiha pridlovanim socialni sluzby, je v souladu s projektovym zémérem
dokumentu dle Zadatele (aktuaIni ke dni podani Zadosti o podporu), ve kterém je uvazovany r(‘)fVOJO\{,y dokum(?nt zadatele, stanoveného poctu bodu a stanoveni 10 uvedenym v Programu rozvoje mésta Pohorelice pro
projekt uveden jako projektovy zamér, pfipadné dolozil jako pfilohu Strategicky rozvojovy pr|pvadne Odeb,nY t'yp dokuvmentu zdtvodnéni pridéleni bodd obdobi 2022-2030, kapitola 17 Implementaéni ¢ast, bod
dokument Zadatele, pfipadné obdobny typ dokumentu dle Zzadatele (aktualni ke dni podani Zadosti 0 dle Zadatele - kritérium VH €. 2 17.1.7. Opatfeni 3.2. Rozvoj lidskych zdrojd — Prorodinna a

o podporu), ve kterém uvazovany projekt neni uveden, pripadné nedolozil Zadny Strategicky
rozvojovy dokument Zadatele, ptripadné obdobny typ dokumentu dle Zadatele (aktualni ke dni
podani zadosti o podporu).

seniorska politika.

Sidlo Zadatele a misto realizace projektu se nachazi v izemi MAS Podbrnénsko 15 . L . , ey ) g
Projektovy zamér, Registr Hodnoceni probiha pridélovanim i . . o L,
. L . X N . ) Misto realizace projektu i sidlo Zadatele se nachazi v
L L i . i . i i . poskytovatell socidlnich sluzeb, stanoveného poctu bod( a stanoveni 15 ., , ]
Sidlo Zadatele se nenachazi na izemi MAS Podbrnénsko, ale misto realizace planovaného projektu R . VTR . Pohorelicich = tizemi MAS
10 Verejny rejstrik zdlGvodnéni pridéleni bodu

je se nachdazi v tzemi MAS Podbrnénsko




Projekt a jeho vystupy se tykaji 2 a vice socidlnich sluzeb (podle zakona ¢. 108/2006 Sb.,

IROP

Projekt neni zaméren pouze na nakup vozdila pro Ucely poskytovani socidlnich sluzeb dle zéakona ¢.

o socialnich sluzbach, v platném znéni), které jsou zplsobilé v rdmci specifickych pravidel vyzvy ¢. 15
49 IROP

Projekt a jeho vystupy se tykaji 1 socidlni sluzby (podle zdkona ¢. 108/2006 Sb.,

o socialnich sluzbach, v platném znéni), ktera je zplsobila v ramci specifickych pravidel vyzvy ¢. 49 10

specifickych pravidel vyzvy ¢. 49 IROP

Projekt bude mit dopad na Uzemi 6 a vice obci z Uzemi MAS Podbrnénsko, pfipadné projekt fesi
infrastrukturu socialni sluzby, kterad vznikne nejpozdéji s ukonceni realizace projektu.
Posuzovdna za rok 2025, pokud socidlni sluzba vznikla aZ v roce 2026, potom bude posuzovdno,
jako kdyby socidIni sluzba méla vzniknout na konci realizace projektu.

108/2006 Sb., o socialnich sluzbach, ale jsou realizovany i dalsi aktivity a vydaje dle zplsobilé dle 15
specifickych pravidel vyzvy €. 49 IROP

Projekt je zaméfen pouze na nakup vozdila pro ucely poskytovani socidlnich sluzeb dle zdkona ¢.

108/2006 Sb., o socialnich sluzbach, ale jsou realizovany i dalsi aktivity a vydaje dle zplsobilé dle 10

10

Projekt bude mit dopad na Uzemi 5 a méné obci z Uzemi MAS Podbrnénsko.

Soucasti realizacni faze projektu je propagace MAS jako vyhlasovatele vyzvy, a to min. 3 a vice
zpUsoby z nize uvedenych:

- informace na webovych strankach Zadatele

- informace na socialnich sitich Zadatele, pokud jimi disponuje,

-informace v misté realizace projektu,

- dal$i mozny zpUsob propagace MAS dle mozZnosti Zadatele

10

Soucasti realizacni faze projektu je propagace MAS jako vyhlasovatele vyzvy, a to 1 aZ 2 zpUsoby z
nize uvedenych:

- informace na webovych strankach Zadatele

- informace na socialnich sitich Zadatele, pokud jimi disponuje,

-informace v misté realizace projektu,

- dal$i mozny zpUsob propagace MAS dle mozZnosti Zadatele

Soucasti realizacni faze projektu je propagace MAS jako vyhlasovatele vyzvy, a to Zddnym
zpUsobem z niZze uvedenych:

- informace na webovych strankach Zadatele

- informace na socialnich sitich Zadatele, pokud jimi disponuje,

-informace v misté realizace projektu,

- dal$i mozny zpUsob propagace MAS dle mozZnosti Zadatele

Zadatel se zG&astnil minimélné 1 seminafe/webinafe MAS k dané vyzvé

Projektovy zamér, Registr
poskytovatell socialnich sluzeb

Projektovy zamér

Projektovy zamér

Projektovy zamér, Strategicky
rozvojovy dokument Zadatele,
Smlouva o spolupraci

Projektovy zamér, Prezencni listiny

Hodnoceni probiha pridélovanim
stanoveného poctu bodu a stanoveni
zdUvodnéni pridéleni bodd

Hodnoceni probiha pridélovanim
stanoveného poctu bodu a stanoveni
zdlvodnéni pridéleni bodd

Hodnoceni probiha pridélovanim
stanoveného poctu bodu a stanoveni
zdUvodnéni pridéleni bodu

Hodnoceni probiha pridélovanim
stanoveného poctu bodl a stanoveni
zdUvodnéni pridéleni bodu

Hodnoceni probiha pridélovanim

7 v o ,
ctanmiiandhna nAaftin hAad® A ckannvani

10

15

10

10

Projekt se tyka realilzace 1 socialni sluzby - pecovatelska
sluzba - terénni.

Projekt je zaméren na nakup kompenzacnich pomcek a
vozidla.

Pohoftelicka pedovatelska sluzba plsobi v rdmci celého
tuzemi ORP Pohotelice, tudiz dopad realizace projektu je na
vSechny obce ORP Pohofelice, tj. celkem 13 obci —
Pohotelice, BraniSovice, Cvréovice, lvan, MaleSovice,
Lodénice, Sumice, Odrovice, Pasohlavky, Pf¥ibice,
Vranovice, Vlasatice, Troskotovice.

Propagace MAS jako vyhlasovatele bude probihat vice jak
3 zpUlsoby : 1) informace na webovych stankach mésta
Pohorelice

2) informace na socidlnich sitich mésta Pohorelice

3) informace v misté realizace projektu tj. v kancelafi
Pohotelické pecovatelské sluzby a v budové M&U
Pohotelice

4) informace v pravidelném mésicnim periodiku mésta
Pohoftelice — Pohorelicky zpravodaj

Zastupce mésta Pohorelice, Ing. Hana Mlynkova, se

2118 actnila camind¥a nArAAdanAhAa NMAQC L Aand wni7vd




QLdlivvcClitliv pULLu vyUUu g suarivvciai -~ LuULaoLiiig sciliiglrc puilauadlicliiv ivimo N ualic vyeve, v

ze seminari MAS . VIR Z ;
zdGvodnéni pridéleni bodu terminu 10. 4. 2026.

Zadatel se nezucastnil ani 1 seminafe/webinaife MAS k dané vyzvé 0
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